
















ADJUDICACIÓN LOTE Nº19: 

La adjudicación del LOTE Nº19 quedó pospuesta por parte de 

la Mesa de Contratación hasta recibir información 

aclaratoria de los licitadores, ya que se detectaron 

ciertas discrepancias; y en uso de la facultad de recabar 

información necesaria por parte de la Mesa de Contratación 

sobre las proposiciones económicas, se requirió de la 

misma: aportándose documentación aclaratoria por parte de 

los proponentes. Por tanto, la adjudicación será resuelta 

en próxima reunión de la Mesa. 


